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ASUNTO: MEMORIA VALORADA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATIOS 

DEL CEIP NAVAS DE TOLOSA (JAEN). 

INTERESADO: CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

ANTECEDENTES: A petición de la Concejalía de Educación, se solicita la asignación de técnico que justifique la 

necesidad de la reparación de diferentes desperfectos en diferentes centros educativos de la ciudad, realizando 

la memoria, medición y valoración de las obras de reparación y/o conservación.  

Dicho Técnico será el que suscribe, siendo el responsable del seguimiento y control de las obras una vez 

adjudicadas, así como de dar la conformidad a la/s factura/s que presente la empresa adjudicataria, una vez 

concluyan los trabajos, siempre y cuando este conforme con los mismos. 

INFORME: El técnico que suscribe informa que, atendiendo al encargo recibido por la Concejalía de Educación, 

en relación con necesidad de arreglar el mal estado de los patios del CEIP Navas de Tolosa, tras la visita realizada 

a la zona, he podido comprobar el mal estado en que se encuentra la pavimentación del mismo. 

El patio requiere la repavimentación en la práctica totalidad de la misma, así como del vial de acceso interno, el 

cual se encuentra muy deteriorado por el paso del tiempo, afectando a la seguridad de los alumnos. 

Debido a la necesidad de realizar estos trabajos a la mayor brevedad posible, se considera que dichas obras 

deben ser ejecutadas por empresa especializada que cuente con los medios humanos y mecánicos necesarios 

para la correcta ejecución de las mismas en el menor plazo posible. 

Las obras a realizar serán las siguientes: 

• Demolición del pavimento existente, saneo, compactación de fondos y retirada a vertedero.

• Realización de subbase de 20cm de zahorra artificial y nivelación de rasantes.

• Vertido, extendido de pavimento de hormigón  pulido.

• Adaptación a nueva rasante de arquetas y pozos existentes.

Vistas las características de la obra su clasificación será: OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, 

supervisado por el técnico que suscribe según TRLCSP. 

Clasificación del contratista: NO ES NECESARIA 

Plazo de ejecución: TRES SEMANAS 

Plazo de garantía: UN AÑO a partir de la emisión de la correspondiente acta de recepción y conformidad. 
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         MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1 m2 Demolición de pavimento actual con medios mecánicos, con miniexcavadora cadenas 
giratoria pala + retro + martillo y manuales, incluso carga en contenedor. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

1 917,00 917,00 

917,00 917,00 

Total  : 917,00 8,00 € 7.336,00 € 

Parcial nº 1 DEMOLICIONES : 7.336,00 € 

Capítulo nº 2 PAVIMENTACIONES 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

2.1 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de 
motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

1 917,00 0,60 0,20 110,04 

110,04 110,04 

Total  : 110,04 28,00 € 3.081,12 € 

2.2 Solera de hormigón de HA-25 de 10cm de espesor aramada con amalla electrosoldada de 15x15x8, incluido 
vibrado, curado, aportación de arena de cuarzo, corte de juntas de dilatación cada 20 m2, o distancias 
superiores a 5ml (en los pilares se realizarán en forma de rombo). Colocación de una tira de Porexpan de 20 mm 
en el encuentro de la solera paramentos verticales. Acabado mecánico con "helicóptero", dejando la superficie 
perfectamente lisa y sin ondulaciones 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

1 917,00 917,00 

917,00 917,00 

Total  : 917,00 29,00 € 26.593,00 € 

2.3 Ud. de adaptación a nueva rasante de pozos de servicios existentes con fábrica de ladrillo 
perforado de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior, colocación de cerco y tapa; incluso 
demoliciones necesarias y transporte de sobrantes a vertedero. Medida la unidad 
ejecutada 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

3 3,00 

3,00 3,00 

Total  : 3,00 223,00 € 669,00 € 

2.4 d. de adaptación a nueva rasante de arquetas de servicios existentes con fábrica de ladrillo
perforado de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior, colocación de cerco y tapa; incluso
demoliciones necesarias y transporte de sobrantes a vertedero. Medida la unidad
ejecutada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

5 5,00 

5,00 5,00 

Total  : 5,00 134,00 € 670,00 € 
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2.5 Ud. de adaptación a nueva rasante de imbornal con fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada y 
bruñida por el interior, colocación de cerco y tapa; incluso demoliciones necesarias y transporte de sobrantes a 
vertedero. Medida la unidad ejecutada. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

3 3,00 

3,00 3,00 

Total  : 3,00 187,26 € 561,78 € 

Parcial nº 2 PAVIMENTACIONES : 31.574,90 € 

Capítulo nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.1 M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 4,10 €/m3. y p.p. de costes indirectos 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

1 917,00 0,20 183,40 

183,40 183,40 

Total  : 183,40 4,50 € 825,30 € 

Parcial nº 3 GESTION DE RESIDUOS : 825,30 € 

Capítulo nº 4 SEGURIDAD Y SALUD 
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

4.1 Partida alzada de seguridad y salud en el trabajo 

Total  : 1,00 1.170,00 € 1.170,00 € 

Parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD : 1.170,00 € 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
1 DEMOLICIONES. 7.336,00 

2 PAVIMENTACIONES. 31.574,90 

3 GESTIÓN DE RESIDUOS. 825,30 

4 SEGURIDAD Y SALUD. 1.170,00 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 40.906,20 

13% de gastos generales 5.317,81 

6% de beneficio industrial 2.454,37 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 48.678,38 

21% IVA 10.222,46 

Presupuesto base de licitación (PBL = PEC + IVA) 58.900,84 

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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La adjudicación recaerá en la oferta que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, sin atender 
exclusivamente al valor económico de la misma, en base a los siguientes criterios y ponderaciones: 

Criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas o porcentajes: 100 puntos 

CRITERIOS OBJETIVOS DE PUNTUACIÓN Ponderación 

1.- Mejora en la oferta económica, otorgándose la máxima puntuación al licitador que 
oferte el menor precio, calificando proporcionalmente los restantes. 

Presupuesto de licitación: 48.678,38 (IVA aparte). 
Puntuación oferta = 70 𝑥𝑥 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒)

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

70 puntos 

2.- Reducción del plazo global de ejecución de las obras, otorgándose la máxima 
puntuación al licitador que oferte una mayor reducción, calificando proporcionalmente 
los restantes. 

Plazo de Ejecución Propuesto: tres semanas (5 días es una semana) mínimo una 
semana (No se evaluará si es menor). 

Puntuación mejora plazo = 15 𝑥𝑥 (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)
(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝−𝑚𝑚𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)

15 puntos 

3.- Ampliación del plazo de garantía, otorgándose la máxima puntuación al licitador 
que oferte una mayor garantía, calificando proporcionalmente los restantes. 

Plazo de Garantía Obligatorio: un año 

Puntuación mejora plazo= 15 𝑥𝑥 (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜−𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙)
(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)

15 puntos 

No se valorarán las ofertas con valores anormales o desproporcionados. 
Cálculo de ofertas anormales o desproporcionadas (Art. 85 RGLCAP): 

1 Licitador Inferior en más 
de 25% 

2 Licitadores Inferior en 
más de 10% 

3 Licitadores En todo caso 
baja superior a 
25% * 

Inferior en 
más de 10% 

Se excluye del cómputo la oferta de 
cuantía más elevada cuando sea superior 
en más de 10% a la media. 

4 Licitadores 

Inferior en 
más de 10% 

a) Si existen ofertas superiores a la media
en más de un 10%, se calcula nuevamente 
excluyéndolas. 

b) Una vez excluidas (apartado a) si el
número es inferior a tres, la nueva media
se calcula sobre las 3 ofertas de menor
cuantía.

* En los términos de la Resolución 25/2013 del TACP de Andalucía.

Magnitud de referencia 

Presupuesto base de 
licitación 

Respecto de la otra 
oferta 

Media aritmética de las ofertas 
presentadas 
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En las ofertas que servirán de base para la adjudicación del contrato, los concurrentes, han de incluir 
expresamente lo siguiente: 

• Anexo IV, V y VI, cumplimentado sellado y firmado en su caso.
• El anexo V contendrá la oferta, en la que deberá aparecer:
 Mejora en la oferta económica no pudiendo ser superior al presupuesto de licitación
 Reducción del plazo global de ejecución de las obras (siendo el máximo el propuesto)
 Ampliación del plazo de garantía (siendo el mínimo el obligatorio de un año)

Los licitadores deberán acreditar solvencia técnica o profesional, que será la experiencia en la realización de 
trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato. 

La empresa adjudicataria estará obligada a observar y cumplir cuantas medidas de seguridad sean preceptivas 
por la legislación vigente, así como todas aquellas que le sean exigidas por los técnicos municipales responsables 
del contrato. 

El adjudicatario habrá de presentar: el Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa y certificado de la 
contratación de un servicio de prevención ajeno.  Todo el personal que intervenga deberá tener contrato laboral 
con el adjudicatario por las horas que el contrato requiera. Antes del inicio de los trabajos, el adjudicatario deberá 
presentar un documento acreditativo del alta en la Seguridad Social de todos los trabajadores que vayan a 
intervenir en el contrato. No se permite por tanto la realización de los trabajos con personas autónomas. 

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo con la organización que el contratista estime necesario, quedando 
garantizada la fecha de terminación de los mismos en los plazos establecidos en esta memoria. 

El contratista será el único responsable de los accidentes que puedan ocasionarse durante la obra, cualquiera 
que sea la naturaleza de los mismos, por lo que deberá acreditar la titularidad de un Seguro de Responsabilidad 
Civil o aportar declaración responsable del compromiso de la empresa, para el caso de resultar adjudicatario del 
contrato. 

La presente memoria se realiza con criterio técnico que cederá ante argumento tercero de superior fundamento. 
Lo que se pone en conocimiento y surta efecto donde proceda en 

Jaén, 27 de noviembre de 2017 
El Arquitecto Técnico Municipal 

Fdo. Jesús Senise Puerta 
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ANEXO I - REPORTAJE FOTOGRÁFICO: 

Atendiendo a las necesidades descritas para la conservación y mantenimiento de patios del CEIP NAVAS DE 
TOLOSA habiendo realizado visita a la zona de actuación, la situación actual en la que se encuentran los patios 
es la que muestran las fotografías adjuntas: 

Figura 1: Estado actual Figura 2: Hundimientos de pavimento 

Figura 4: Estado de firme e imbornales 

 Figura 3: pozo de registro y arqueta 
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ANEXO II -PLANOS 



ZONA DE ACTUACIÓN 
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SECCIÓN ACTUACIÓN AA' 

ZONA A PAVIMENTAR 

PROYECTO 

CONSERV ACION Y MANTENIMIENTO 
MANTENIMIENTO DE PATIOS DEL CEIP 
NAVAS DE TOLOSA 
LOCALIDAD 

JAÉN 

TÍTULO DEL PLANO 

PLANO GENERAL OBRAS 

FECHA ESCALA 

NOVIEMBRE 2017 S-E 

PLANO NÚMERO 

P- 01

PROMOTOR EL ARQUITECTO TÉCNCO IAJNICIPAL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN JESÓS SENISE PUERTA 

ACTUACIONES A REALIZAR 

- Demolición de pavimento existente. 
- Saneo de firme, compactación del 
fondo de excavación, formación de 
pendientes transversales. 
- Extendido y compactado de capa de 
zahorra artificial como mejora de 
firme. 

- Vertido, extendido, reglado y 
nivelado de pavimento de hormigón 
pulido - Adaptación a nueva 
rasante de arquetas y pozos 
existentes. 
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ANEXO III 

SEGURIDAD Y SALUD – OBLIGACIONES A TENER EN CUENTA 

ÍNDICE 
CAPITULO PRIMERO: DATOS DE LA OBRA 
1.1.- Datos de la Obra 
1.2.- Descripción de la Obra. 
CAPITULO SEGUNDO: RIESGOS DERIVADOS DELPROCESO CONSTRUCTIVO 
2.1 Pavimentaciones 
2.2 Albañilería 
2.3 Señalización horizontal 
CAPITULO TERCERO: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS 
3.1.- Protecciones Colectivas 
3.2.- Equipos de Protección Individual 

OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El presente ESTUDIO BÁSICO de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como finalidad establecer durante la ejecución de 

esta obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 
derivados de trabajos de reparación, conservación y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 
los trabajadores. 

El ESTUDIO BÁSICO de Seguridad y Salud en el Trabajo, servirá como directriz de la empresa constructora para llevar 
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, aportando la documentación necesaria para 
cumplimentar la Normativa vigente en materia de seguridad y salud y en concreto el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. 
de 25/10/97), por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

Ante la tarea de componer el ESTUDIO BÁSICO de seguridad y Salud en el Trabajo para el proyecto “: OBRAS DE 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PATIOS DEL CEIP NAVAS DE TOLOSA”, se enfrenta así al problema de intuir los riesgos 
ante proyecto y su proyección al acto de ejecutar, escogiendo lo que piense que sean realidad en su día, en medio de todo el 
conjunto de circunstancias que ello aporta y que en sí mismas pueden lograr desvirtuar el objetivo del trabajo iniciado; es 
decir, la realización de la obra sin accidentes ni enfermedades profesionales, además de detectar aquellos riesgos posibles 
que afecten a personas ajenas a la obra en su realidad física o en la de sus bienes, sin olvidar los riesgos de los denominados 
accidentes blancos. Por lo expuesto, los objetivos los definimos según los siguientes apartados, cuyo ordinal es indiferente al 
considerarlos todos de un mismo rango:  

1º) Conocer el proyecto y definir los procesos productivos más adecuados para la realización de la obra, con el fin 
de prever los posibles riesgos de su construcción. 

2º) Analizar las unidades de obra proyectada, en función de los factores formales y de ubicación, en coherencia con 
la tecnología y métodos constructivos a desarrollar. 

3º) Definir los riesgos evitables y no evitables, que pueden aparecer a lo largo de la realización de los trabajos. 
4º) Diseñar las líneas preventivas según una determinada metodología a seguir e implantar durante el proceso de 

construcción, para eliminar los riesgos evitables y aplicar medidas de seguridad para minimizar la posibilidad de que se 
ocasiones riesgos en torno a la seguridad del trabajador en obra. 
Dicho tratamiento integral comienza por la planificación de las medidas de seguridad y salud adecuadas a la problemática 
específica prevista, las cuales quedan recogidas en las siguientes páginas. 

CAPÍTULO PRIMERO: DATOS DE LA OBRA 

1.1 DATOS DE LA OBRA. 

Los datos de la obra son los siguientes: 
- Promotor:

Excma. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN
Domicilio: Plaza de Santa Maria, 1 – 23001 Jaén 

- Emplazamiento:
CEIP NAVAS DE TOLOSA

- Presupuesto de Ejecución Material:
40.906,20€
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- Plazo de Ejecución:
Tres Semanas

- Director de las Obras:
D. Jesús Senise Puerta

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  

La presente propuesta tiene por objeto los trabajos de reparación de pavimentado del aglomerado, consistente en el fresado 
del aglomerado existente, en la actualidad, subbase de zahorra artificial además de la adaptación de las arquetas de servicios, 
y posterior pavimentación  mediante una capa de hormigón pulido de 10 cm de espesor. 

CAPÍTULO SEGUNDO: RIESGOS DERIVADOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

    Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con identificación de los riesgos 
que conllevan: 

2.1 PAVIMENTACIONES. 

Relación de riesgos más frecuentes. 
-Pisadas sobre objetos punzantes.
-Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
-Golpes en general por objetos.
-Los derivados por trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor ó humedad). 
-Los derivados por trabajos en superficies calientes. 
- Atropellos de maquinaria.

2.2 ALBAÑILERÍA. 

Relación de riesgos más frecuentes. 
-Caídas de personas al mismo nivel.
-Lesiones y cortes en manos. 
-Dermatosis por contacto con materiales.
-Pisadas sobre objetos punzantes.
-Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
-Golpes en general por objetos.
-Los derivados por trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor ó humedad). 

2.3 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 

Relación de riesgos más frecuentes. 
-Caídas de personas al mismo nivel.
-Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
-Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).
-Contacto con sustancias corrosivas. 
-Contactos con la energía eléctrica.
-Afecciones de vías respiratorias por ambiente pulvurento (lijados).
-Sobreesfuerzos. 

CAPITULO TERCRO: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS 

 3.1 PROTECCIONES COLECTIVAS 

En este tipo de protecciones no existe una única alternativa, ya que son muy dispares las soluciones a adoptar y que son 
válidas, siempre y cuando ESTUDIO BASICO la normativa que en relación a su función establecen las distintas ordenanzas y 
reglamentos en materia de seguridad. 
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Citaremos algunas que se han de aplicar en esta obra. 

Vallas metálicas de limitación y protección de peatones  
En las zonas que exista peligro de caída de personas. 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, dispondrán de patas para mantener si estabilidad, debiendo arriostrase entre sí. 
Podrán complementarse con cinta de señalización tipo cadeneta reflectante o balizamiento.  

Señalización 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de carácter general relativas a la 
señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a fin de: 

A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes 

de protección o evacuación. 
C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección,

evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

Tipos de señales: 
a) En forma de panel:
Señales de advertencia
Forma: Triangular 
Color de fondo:      Amarillo
Color de contraste: Negro 
Color de Símbolo: Negro 

Señales de prohibición: 
Forma:              Redonda 
Color de fondo:      Blanco 
Color de contraste:  Rojo 
Color de Símbolo:    Negro 

Señales de obligación: 
Forma:              Redonda 
Color de fondo:      Azul 
Color de Símbolo:    Blanco 

Cinta de señalización 
En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a distinto nivel, choques, golpes, etc., se 
señalizará con los antes dichos paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales 
plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º. 

Cinta de delimitación de zona de trabajo 
Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y rojo. 

3.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.

   Guantes de protección frente a abrasión 
   Guantes de protección frente a agentes químicos 

- Quemaduras físicas y químicas.

Guantes de protección frente a abrasión
Guantes de protección frente a agentes químicos
Guantes de protección frente a calor
Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación)
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- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas)
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco

- Ambiente pulvígeno. 

Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas)
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco

- Aplastamientos.

Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos

- Atmósferas tóxicas, irritantes.

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas)
Impermeables, trajes de agua 
Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco

- Atrapamientos.

Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
Guantes de protección frente a abrasión

- Caída de objetos y/o de máquinas. 

Bolsa portaherramientas
Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos

- Caídas de personas al mismo nivel.

Bolsa portaherramientas
Calzado de protección sin suela antiperforante

- Contactos eléctricos directos.

Calzado con protección contra descargas eléctricas
Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos
Gafas de seguridad contra arco eléctrico
Guantes dieléctricos

- Contactos eléctricos indirectos.

Botas de agua 

- Cuerpos extraños en ojos. 

Gafas de seguridad contra proyección de líquidos
Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas)
Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco
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- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

Bolsa portaherramientas
Calzado con protección contra golpes mecánicos
Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos
Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores
Guantes de protección frente a abrasión

- Pisada sobre objetos punzantes.

Bolsa portaherramientas
Calzado de protección con suela antiperforante 

- Inhalación de sustancias tóxicas.

Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 
Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura

- Vibraciones.

Cinturón de protección lumbar

- Sobreesfuerzos.

Cinturón de protección lumbar
- Ruido.

Protectores auditivos

- Vuelco de máquinas y/o camiones. 

Jaén, 27 de noviembre de 2017 
El Arquitecto Técnico Municipal 

Fdo. Jesús Senise Puerta 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LICITAR 

Apellidos y nombre ......................................................................... N.I.F. / N.I.E ........................., en representación de la 

empresa .................................................................., con CIF ……………......... y domicilio en 

…………………………………………………………………………………………............... 

COMPARECE: 

Ante el Ayuntamiento de Jaén y, conociendo la MEMORIA VALORADA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE PATIOS DEL CEIP NAVAS DE TOLOSA (JAEN)., de conformidad con lo previsto en el art. 146.4 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), en su redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, 
D E C L A R A:  

Bajo su responsabilidad: 

Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. 

Que en relación con este expediente cumple con los requisitos de solvencia o clasificación exigidos en esta memoria. 

Que se compromete a acreditar documentalmente ante la Concejalía de Educación, en el caso de ser requerido para ello, 

todos y cada uno de los extremos requeridos por la ley, en el plazo conferido al efecto. 

Y para que así conste y surta sus efectos ante la Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el TRLCSP, firma la presente 

En ..................... a, ....... de ....................... de 2017 

SELLO DE LA EMPRESA Y FIRMA AUTORIZADA 

Fdo.: 
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ANEXO V 

D./ña________________________________________________________,con domicilio a efectos de notificaciones en c/ 

______________________________, teléfono y fax nº ___________________, con DNI nº ____________, en representación 

de la Entidad _________________________________con CIF nº _______________________ . 

DECLARA que conociendo la MEMORIA VALORADA PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE PATIOS DEL CEIP NAVAS DE TOLOSA (JAEN)., acepta expresamente su contenido íntegro y se 

compromete a aceptarlos en su totalidad por un importe de ________________________________, más 

________________________en concepto de IVA (21%), un plazo de ejecución de ________________, y un plazo de garantía 

de ________________ . 

ANEXO VI 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD DE OBRAR Y NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR 

D ..............................................................................., con residencia en ……………………provincia de ........................ calle 
..................................................., y Documento Nacional de Identidad nº ..............................., en nombre, propio o de la 
empresa ……………………………………….............................................. que representa, declara bajo su personal responsabilidad: 

Tener capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones que contiene el artículo 60 del TRLCSP. 

Que el licitador persona física o los administradores de la persona jurídica que representa, mediante la oportuna certificación 
expedida por su órgano de dirección o representación competente, deberán acreditar que no están incursos en los supuestos 
a que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado; Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de 
la Administración de la Junta de Andalucía y Ley 53/1984, de 26 de Diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de Junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma. 

No haber sido adjudicatario o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o en los documentos 
preparatorios del contrato, por si o mediante unión temporal de empresas, o en contratos que tengan por objeto la vigilancia, 
supervisión, control y/o dirección de las obras, ni ser empresa vinculada a las adjudicatarias de éstos. 

Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y el Excmo. Ayuntamiento de Jaén impuestas por las disposiciones vigentes, encontrarse inscrito en la Seguridad Social y al 
corriente en el abono de las cuotas correspondientes, así como estar dado de alta y al corriente en el Impuesto de Actividades 
Económicas. 

En ..................... a, ....... de ....................... de 2017 

Fdo.: 
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