



ACTA DE APERTURA

DÍA: 21/06/2017

HORA: 12:10

En la ciudad de Jaén, siendo el día y hora arriba indicados, se constituye la Mesa de Contratación para proceder a la subsanación de documentación y apertura del sobre nº 2 correspondiente al "Proyecto de instalación de sistema cámaras de televisión en el exterior del parque de bomberos e implantación de un sistema de antiintrusismo y mejora de audiovisuales en salón del parque".

Se constituye la Mesa, conforme a lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que rige la adjudicación, de la siguiente forma:

Presidente:

D. Manuel S. Bonilla Hidalgo, Tte. Alcalde- Delegado del Área de Hacienda y Contratación.

Vocales:

D. Miguel Ángel Velasco Gámez. Secretario General.

D^a. M^a Dolores Rubio Maya. Viceinterventora de Fondos.

D. Manuel Escudero Piedra. Jefe del Servicio de Bomberos.

D^a. Yolanda Pedrosa Sánchez, en rep. del grupo municipal PP.

D. Carlos Alberca Martínez, en rep. del grupo municipal PSOE.

D. Manuel Montejo López, en rep. del grupo municipal Jaén en Común.

D. Iván Tomás Martínez Díaz, concejal no adscrito.

Secretario:

D^a. Josefa Perea de la Poza. Jefe del Negociado de Contratación.

Por el Sr. Secretario se procede a la apertura del Sobre nº 1 "Documentación Administrativa", con el siguiente resultado:

1. VITELSA: Documentación correcta.
2. SECOEX: Documentación correcta.
3. EL CORTE INGLÉS: Documentación correcta.

A continuación se procede, en acto público, a la apertura del Sobre nº 2 "Oferta Económica" con el siguiente resultado:

1. VITELSA:
 - Oferta: 47.866,35 € + IVA
 - Plazo ejecución: 1 mes y 10 días.
 - Plazo de garantía: 5 años.

2. SECOEX:

- Oferta: 35.392,41 € + IVA
- Plazo ejecución: Mejora en 30 días
- Plazo garantía: 3 años.

3. EL CORTE INGLÉS:

- Oferta: 55.694,00 € + IVA
- Plazo ejecución: 25 días.
- Plazo garantía: 5 años.

Por la Mesa de contratación, se propone remitir las ofertas, al técnico municipal, a fin de que emita el informe correspondiente.

Leída que fue por el Secretario actuante, la firma en prueba de conformidad en la fecha ut-supra.

EL PRESIDENTE



Fdo. Manuel S. Borjilla Hidalgo

LA SECRETARIA DE LA MESA



Fdo. Josefa Perea de la Poza.