



## ACTA DE APERTURA

**DÍA: 12/09/2017**

**HORA: 12,05 horas.**

En la Ciudad de Jaén, siendo el día y hora arriba indicados, se constituye en la Concejalía de Hacienda y Contratación la mesa de contratación para proceder a la lectura de informe técnico sobre valoración del sobre número 2 (criterios sometidos a juicio de valor) correspondiente al contrato de "GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LIMPIEZA URBANA, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN Y GESTIÓN DE ANIMALES ABANDONADOS O SUS CADÁVERES ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES DE LA CIUDAD DE JAÉN" y apertura del sobre número 3 (Oferta técnica y proposición económica).

Presidente:

D. Manuel S. Bonilla Hidalgo, Tte. De Alcalde Delegado del Área de Hacienda y Contratación

Vocales:

D. Miguel Ángel Velasco Gamez, Secretario General del Ayuntamiento de Jaén

D<sup>a</sup> Maria Dolores Rubio Maya, Viceinterventora Municipal.

D. Santiago Criado Delgado, Técnico Municipal

D. Miguel Contreras López, en representación del grupo municipal del PP y en sustitución de D. Juan José Jodar Valderrama.

D<sup>a</sup> Maria de las Mercedes Gámez García, en representación del grupo municipal del PSOE

D. Manuel Montejo López, en representación del grupo municipal de Jaén en Común.

D. Iván Tomás Martínez Díaz, Concejel no adscrito

Secretaria:

Josefa Perea de la Poza, Jefe del Negociado de Contratación

Por el técnico municipal y en acto público se procede a la lectura del informe emitido.

Seguidamente se procede a la apertura del sobre número 3 (Oferta técnica y proposición económica), con el siguiente resultado:

**- FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.**

**Oferta: 11.890.702,96 € más IVA, que se desglosa en:**

**Limpieza viaria, servicio de recogida, servicios complementarios y otros:  
9.915.158,58 € más IVA (10%)**

**Mantenimiento de jardines:  
1.975.544,38 € más IVA (21%)**

Por la Mesa de Contratación se propone la remisión del sobre número 3 al técnico municipal, a fin de que emita el correspondiente informe.

Leída que fue por la Secretaria actuante, la firma en prueba de conformidad en la fecha arriba indicada.

El Presidente

La Secretaria de la Mesa

Fdo.: Manuel S. Bonilla Hidalgo

Fdo.: Josefa Perea de la Poza

